

Заказчик

Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»

(наименование организации)

"Утвержден" " 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 725,47 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт помещений 20,21,22,23,24,25,26,27,36,37,38,39,41,42 второго этажа здания литер А и части коридора площадью 37,4 кв. м, прилегающего к соответствующим помещениям, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Севастопольская, 20А

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1-й квартал 2023г.

Сметная стоимость, тыс. руб.							
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Капитальный ремонт помещений 20,21,22,23,24,25,26,27,36,37,38,39,41,42 второго этажа здания литер А и части коридора площадью 37,4 кв. м, прилегающего к соответствующим помещениям, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, ул. Севастопольская, 20А	3 668,29	885,43	51,64		4 605,36
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 668,29	885,43	51,64		4 605,36

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по главам 1-7	3 668,29	885,43	51,64		4 605,36
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по главам 1-8	3 668,29	885,43	51,64		4 605,36
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет. п.2.10 прил. 9 Методики от 04.08.2020 №421/лр	Размещение (захоронение) твердых строительных отходов (30,672тн*336,18 руб/тн с НДС)				8,59	8,59
		Итого по главе 9. "Прочие работы и затраты"				8,59	8,59
		Итого по главам 1-9	3 668,29	885,43	51,64	8,59	4 613,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010г. п.166, 167 Методики от 04.08.2020 №421/лр	Строительный контроль - 2,14%				98,55	98,55
						2,14% от 4605360	
		Итого по главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				98,55	98,55
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит: подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Договор №0141Д-23/Г91- 0048255 от 11.04.2023г. п.161л Методики от 04.08.2020 №421/лр	Проверка достоверности определения сметной стоимости				58,72	58,72
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы."					58,72	58,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	3 668,29	885,43	51,64	165,86	4 771,22
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018г. п.181 Методики	НДС - 20%	733,66	177,09	10,33	33,17	954,25
			20% от 3668290	20% от 885430	20% от 51640	20% от (165860)	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	733,66	177,09	10,33	33,17	954,25
		Итого по сводному расчету	4 401,95	1 062,52	61,97	199,03	5 725,47

Руководитель проектной организации

(О.В. Спекторов, директор «ООО «АПБ»)

Главный инженер проекта

(О.В. Спекторов)

Разработал

(А.В. Богданова, инженер)

Заказчик

(В.В. Ганжара, директор Некоммерческая организация "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства")

